Раздел № 3  ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Фельдшерско-акушерский пункт РБ»
г. Уфа                        ИКЗ ______                       «____» __________ 2018 г.
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________, действующего на основании _____________, с одной стороны и ________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ) и результатов аукциона в электронной форме (протокол №_____ от «__»___2018г.), заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в установленный Контрактом срок строительно-монтажные работы (далее - Работы) по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт РБ» (далее-Объект) в соответствии с условиями Контракта, действующими техническими регламентами, стандартами, строительными нормами и правилами, проектной документацией  (с учетом положений, установленных в Раздела № 1 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт) и в установленные сроки, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их в установленном Контрактом порядке. 
1.3. Подрядчик осуществляет взаимодействие по строительству объекта с Заказчиком-застройщиком, определяемым Заказчиком согласно п. 18.1 Контракта. 
1.2. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, ____
2. Сроки и место выполнения Работ

2.1.  Календарные сроки выполнения Работ по Контракту определены Сторонами: 

начало Работ: в течение пяти дней с момента заключения контракта;

окончание Работ: ____ года.


2.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом. 

2.3. Допускается досрочное выполнение Работ.

3. Цена Контракта

3.1. Цена Контракта составляет _______________ (_____________) рублей, в текущих ценах, (НДС не облагается / с НДС) (Приложение №1 к Контракту). Стоимость выполненных работ определяется исходя из фактических работ и затрат, подтвержденных формами КС-2, КС-3, оформленными и подписанными в установленном порядке.

3.2. Цена  Контракта  является  твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных  законодательством  Российской Федерации и Контрактом.
3.3. Финансирование предусмотренных Контрактом работ осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по Объекту составляет: 

на 2018 год – ________ (________________), в том числе _________ (______________) рублей - за счет субсидий из федерального бюджета (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развитие сельских хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы») и ____________ (___________) рублей - за счет средств бюджета Республики Башкортостан (в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17.12.2012 года № 458 «О государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан»); 

3.4. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, суммы, подлежащие уплате физическому лицу, уменьшаются на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема и качества Работ и иных условий Контракта.
3.6. Объем Работ, предусмотренный Контрактом, по предложению Заказчика может увеличиваться или уменьшаться не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 

3.7. Цена Контракта включает в себя расходы на транспортные услуги, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4. Порядок оплаты Работ

4.1. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании подписанных Заказчиком-застройщиком и Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также выставленного Подрядчиком счета-фактуры (счета) за фактически выполненные Работы, оформленных в установленном порядке.

Датой оплаты Заказчиком выполненных Работ считается дата зачисления денежных средств на банковский счет банка Подрядчика.

4.2. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых  реквизитах расчетного счета в течение 3 рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления  все  риски,  связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении  настоящего Контракта счет, несет Подрядчик.

4.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований нормативно-правовых актов или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

5. Обязанности и права Заказчика

5.1. Передать Заказчику-застройщику по акту приёма-передачи проектную документацию по Объекту на бумажном и электронном носителях, земельный участок под строительство (строительную площадку) и разрешительную документацию на строительство в течение 5 дней с момента подписания Контракта на период выполнения Работ и до их завершения с копиями документов, подтверждающих право пользования земельным участком.

5.2. Принять выполненные Подрядчиком Работы и произвести их оплату в установленном настоящим Контрактом порядке.

5.3. Организовать и осуществить приемку законченного строительством Объекта в установленном порядке.

5.4. Организовать контроль за целевым и эффективным использовании бюджетных средств, выделяемых на финансирование Работ по Контракту.

5.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (далее по тексту - заключение), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений). Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.6. Выполнить иные, предусмотренные настоящим Контрактом, обязательства. 

Заказчик  имеет право:

5.7. Беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.8. Организовать контроль за выполнением Подрядчиком на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и  окружающей среды.

5.9. При выявлении нарушений в ходе выполнения Работ выдавать Подрядчику предписание об устранении нарушений с указанием срока их исполнения. 

5.7. Выполнить иные предусмотренные настоящим Контрактом обязательства.

6. Обязанности и права Подрядчика
Подрядчик обязан:

6.1. Качественно выполнить все Работы своими силами либо с привлечением других лиц (Субподрядчиков) в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, сдать Заказчику законченный строительством и готовый к вводу в эксплуатацию Объект в состоянии, позволяющем осуществлять надлежащую эксплуатацию Объекта.

6.2. Возможные виды и объемы работ по строительству объекта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, определены в Приложении №3 к Контракту. 

Конкретные виды и объемы самостоятельно выполняемых Подрядчиком работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных Приложением №3, которые определяются по предложению Подрядчика и включаются в Приложение №4 к Контракту. Исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 15 процентов цены Контракта.
6.3.Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии строительными нормами и правилами, проектной документацией (с учетом положений, установленных в Разделе № 1 Технического задания документации об электронном аукционе);

 - обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- обеспечить предоставление гарантии качества выполненных работ в объеме и в сроки, указанные в Контракте;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

6.4. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией (с учетом положений, установленных в Разделе № 1 Технического задания документации об электронном аукционе);.

6.5. Обеспечить в ходе выполнения Работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.6. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

6.7. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.8. Оборудовать на территории строительной площадки места и временные сооружения для хранения материалов, конструкций и оборудования, временные проезды в соответствии со строительным генеральным планом, согласованным в установленном порядке.

6.9. При выполнении Подрядчиком Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, получить разрешение эксплуатирующей организации и обеспечить контроль за выполнением указанных Работ.

6.10. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14) за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

6.11. Известить Заказчика-застройщика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком-застройщиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика-застройщика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика-застройщика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика-застройщика, а затем восстановить ее за свой счет. 

6.12. При готовности Объекта Подрядчик в 5-дневный срок должен письменно известить Заказчика-застройщика о готовности Объекта к приемке госкомиссией и вводу в эксплуатацию.

6.13. Принять согласно проектной документации оборудование на объект или на свой склад, смонтировать и произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексной апробации в присутствии представителя Заказчика-застройщика.

6.14. Немедленно известить Заказчика-застройщика и до получения указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности поставленных материалов, оборудования, несоответствия проектной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика-застройщика и Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.15. Передать по окончании выполнения Работ Заказчику-застройщику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения Работ и сохраняемых до их окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, акты скрытых работ, журналы производства Работ и т.д.

6.16. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – Субподрядчиков. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства Субподрядчиками в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса РФ.

6.17. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных Работ.

6.18. Подрядчик совместно с Заказчиком-застройщиком оформляет и получает постоянный допуск специализированной организации на пуск в эксплуатацию электроустановок, тепло установок, и других работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.



7. Гарантии качества, технические требования и условия выполнения работ

7.1. Выполняемые работы и их результат должны соответствовать законодательству Российской Федерации, нормативам и стандартам выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта, а также техническому заданию.

7.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и виды выполненных работ. Гарантийный срок эксплуатации объекта и ходящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается не менее 3-х лет с момента подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14).

7.3. Объем предоставления гарантий качества работ: на весь объем выполненных работ. 

7.4. Работы проводятся в условиях жилой зоны, и не должны создавать неудобства окружающей среде и населению.

7.5. Работы должны производиться только в отведенной зоне застройки. Выполняемые работы должны производиться в соответствии с ведомостью объемов работ, представленной в проектной документации.

7.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

7.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

7.8. В случае повреждения строений или инженерных систем поселения, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению осуществляются Подрядчиком и за его счет.

7.9. Подрядчик производит содержание и уборку территории в зоне застройки,  вывоз мусора и  уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

7.10. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

7.11. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком-застройщиком и Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика-застройщика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

7.12. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

7.13. При неявке или отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчиком-застройщиком и Заказчиком составляется односторонний акт, имеющий силу двустороннего, и является основанием для исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 7.11. Контракта. В случае если Заказчик привлек для экспертизы недостатков независимых специалистов, расходы на проведение независимой экспертизы относятся на счет Подрядчика, кроме случаев, когда Подрядчик докажет, что неисполнение обязательств по контракту произошло вследствие непреодолимой силы, по вине иной стороны или третьих лиц.

7.14. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных дефектов (недоделок и недостатков), либо не устранения дефектов в течение 30 дней с момента получения соответствующего письменного уведомления, в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 723 ГК РФ, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

8. Обеспечение материалами и оборудованием

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами, изделиями и конструкциями в соответствии с проектной документацией (с учетом положений, установленных в Разделе № 1 Технического задания документации об электронном аукционе), в сроки, согласованные Сторонами.

8.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования.

8.3. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (декларации) соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов (деклараций) соответствия и т.п. должны быть предоставлены Заказчику-застройщику.

8.4. Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану материалов и оборудования, предназначенных для выполнения Работ и несет ответственность за сохранность Объекта  до момента подписания акта государственной комиссии о приемки его в эксплуатацию.

8.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектной документации.

9. Переход рисков

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта с момента передачи Заказчиком-застройщиком строительной площадки Подрядчику по акту допуска до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

10. Охранные мероприятия

10.1. Охрану строящегося Объекта с момента передачи Заказчиком-застройщиком строительной площадки  Подрядчику по акту допуска до момента подписания акта приемки законченного строительством Объекта осуществляет Подрядчик.

10.2. Охрану находящихся на строительной площадке: материалов, изделий, конструкций, оборудования, в том числе переданных Заказчиком  Подрядчику под монтаж, осуществляет Подрядчик.

11. Сдача-приемка Работ

11.1. Сдача выполненных Работ происходит ежемесячно и оформляется Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца, представляет Заказчику-застройщику на подписание Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), с приложением  рабочей и  исполнительной документации в 2-х экземплярах. Заказчик-застройщик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо передает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ.

Обоснованным отказом от приемки выполненных работ считается в т.ч. и неисполнение или не своевременное исполнение Подрядчиком обязанностей по приемке оборудования, в порядке определенном п.8.2 настоящего Контракта.

11.1.1. Для проверки соответствия результатов работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренную части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ, своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г №44-ФЗ.

11.2. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Подрядчик передает Заказчику-застройщику за 15 дней до начала приемки законченного строительством Объекта (выполненных строительно-монтажных работ) три экземпляра исполнительной документации согласно действующим нормам.

11.5. При сдаче Работ Заказчику-застройщику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для Заказчика, Заказчика-застройщика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

12. Контроль за исполнением Контракта
12.1.Заказчик-застройщик осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качеством выполняемых Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Заказчик-застройщик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

12.2. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик-застройщик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

12.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика-застройщика и Подрядчика. Заказчик-застройщик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

12.4. В случае если Заказчиком-застройщиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком-застройщиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. 

12.5. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, исправляются им за свой счет в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

12.6. Заказчик-застройщик несет ответственность за достоверность принятых работ на соответствие проектной документации.

13. Ответственность Сторон

13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

13.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

13.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

13.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет___________ рублей:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

13.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

13.3.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

13.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет _________________рублей:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

13.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в виде фиксированной суммы и составляет_____________ рублей:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

13.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет __________________ рублей:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

13.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
13.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
13.8. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.
13.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

13.10.  За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
13.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

13.12. В случаях, не урегулированных контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.13. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта. 

14. Обеспечение исполнения контракта

14.1. Исполнение обязательств по Контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией или передачей Заказчику денежных средств. 

14.2. В случае внесения денежных средств в размере ______________, что составляет 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, перечисление таких денежных средств осуществляется Подрядчиком по следующим реквизитам Заказчика:

Получатель: Министерство финансов РБ (Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, л/с 05110100010), Отделение НБ - Республика Башкортостан г. Уфа, расчетный счет 40302810500004000034, ИНН 0274013386, КПП 027401001, БИК 048073001

В назначении платежа должны быть указаны следующие сведения: Обеспечение исполнения контракта  № извещения в ЕИС______, _____(наименование объекта закупки (предмет контракта)), НДС не облагается.

14.2.1. Если при проведении аукциона в электронной форме Подрядчиком, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, что составляет _______________, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ.

14.3. В случае обеспечения исполнения Контракта безотзывной банковской гарантией, такая банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц.

14.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Контракте.
14.5. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено Подрядчиком в виде внесения Заказчику денежных средств, Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, переданные ему, в течение 30 (тридцати) дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, на основании письменного уведомления Подрядчика, в котором в обязательном порядке должны быть указаны банковские реквизиты, по которым Заказчику необходимо возвратить указанные денежные средства.

14.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения контракта при внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты штрафа (пени, неустойки), начисленной в порядке, определенном настоящим Контрактом.

15. Разрешение споров

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Республики Башкортостан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Досудебный порядок разрешения спора путем направления письменных претензий в адрес другой Стороны Контракта обязателен.

15.2. В случае возникновения между Сторонами спора по поводу нарушения качества выполненных Работ по требованию любой из сторон обязательно проведение независимой экспертизы, расходы по проведению которой возлагаются на Подрядчика, кроме случаев, когда Подрядчик докажет, что нарушения качества произошли не по его вине.

16. Изменения, расторжения контракта

16.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении возможно в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, При этом заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

16.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа  Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

16.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации: 

16.2.1. в случае отступлений Подрядчика от условий Контракта или иных недостатков результата Работ, которые являются существенными и неустранимыми. 

16.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, Подрядчик не соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

16.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Контракту, Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

16.5. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта осуществляется в порядке, установленном ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные явления, обстоятельства общественной жизни, запретительные меры государственных органов), возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, а также, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Контракта товаров.

17.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращения соответственно. 

17.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности  за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств. 

17.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

17.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
17.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.
18. Особые условия
18.1. Функций Заказчика-Застройщика, включая осуществление строительного контроля и технического надзора по Объекту осуществляет организация, определённая в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.
18.2. В случае принятия Правительством Республики Башкортостан решения об уменьшении лимитов капитальных вложений Заказчик в 5-тидневный срок уведомляет Заказчика-застройщика и Подрядчика об уменьшении лимитов капитальных вложений.
18.3. В 5-дневный срок со дня получения указанного уведомления стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему контракту об изменении условий контракта либо расторжении контракта в связи с невозможностью его исполнения. 

18.4. Не допускается прием и оплата работ по Контракту, произведенных после получения Заказчиком-застройщиком и Подрядчиком уведомления об уменьшении лимитов капитальных вложений.
18.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
18.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
18.7. Осуществление банковского сопровождения Контракта не предусматривается.

19. Заключительные положения

19.1. Срок действия контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания и действует                   _____ года.

19.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

19.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства Российской Федерации, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

19.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.

19.5. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью усиленной электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

19.6. По вопросам, не нашедшим отражения в Контракте, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
19.7. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
20. Перечень документов, прилагаемых к Контракту
Приложение № 1 - Протокол согласования (ведомость) цены контракта
Приложение № 2 -  График производства работ (календарный план работ). 
Приложение № 3- Возможные виды работ по строительству.

Приложение №4 -  Конкретные виды и объемы самостоятельно выполняемых подрядчиком работ по строительству объекта капитального строительства.
21. Реквизиты Сторон

	Заказчик:

Министерство сельского хозяйства 

Республики Башкортостан

Адрес: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 106

Телефон: 218-06-00

Банковские реквизиты:

Управление федерального казначейства по РБ

(МФ РБ - МСХ РБ  л/с 02110100010)

Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа

р/счет 40201810900000000001

ИНН 0274013386   

КПП 027401001

БИК 048073001   

ОГРН 1020202556835

(должность руководителя)

____________________ (Ф.И.О.)

М.П.


	Подрядчик:

(наименование и организационно-правовая форма организации)

Адрес местонахождения: 

Телефон, факс: 

Адрес электронной почты:

Банковские реквизиты:

р/с ___________________,

Банк: _______________________________
к/с ______________________,

БИК ________________
ОКОПФ/ОКФС

ОКТМО

ОКПО

Дата постановки на учет в налоговом органе 

(должность руководителя)

____________________ (Ф.И.О.)

М.П.




Приложение №1 к Контракту 
№ __________________  от «___»___________ 2018 г.

Протокол согласования (ведомость) объемов работ по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт РБ»

	Локальная смета
	Наименование работы
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Объемы и стоимость работ, выставленных на аукцион, тыс. руб.
	Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2018 г., тыс. руб.
	Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2019 г., тыс. руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	СМР
	Оборудование
	Прочие
	
	СМР
	Оборудование
	Прочие
	
	СМР
	Оборудование
	Прочие
	
	СМР
	Оборудование
	Прочие

	Глава 1. Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01-01
	Вырубка деревьев
	0,54
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава 2. Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОС02-01изм
	Строительство ФАП изм.
	607,28
	472,39
	134,89
	 
	499,47
	468,99
	30,48
	 
	389,83
	389,83
	 
	 
	109,64
	79,16
	30,48
	 

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04-01
	ВЛ-0,4кВ
	2,50
	2,50
	 
	 
	2,50
	2,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,50
	2,50
	 
	 

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05-01
	Наружные сети телефонизации
	17,10
	17,10
	 
	 
	17,10
	17,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,10
	17,10
	 
	 

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06-01
	Наружные сети водоснабжения В1
	13,14
	13,14
	 
	 
	13,14
	13,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,14
	13,14
	 
	 

	06-02
	Выгреб емкостью 5м3 в сутки
	11,15
	11,15
	 
	 
	11,15
	11,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,15
	11,15
	 
	 

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Благоустройство территории
	238,00
	238,00
	 
	 
	70,60
	70,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,60
	70,60
	 
	 

	 
	Итого по Главам 1-7
	889,71
	754,82
	134,89
	0,00
	613,96
	583,48
	30,48
	0,00
	389,83
	389,83
	0,00
	0,00
	224,13
	193,65
	30,48
	0,00

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Временные здания и сооружения - 3,1%
	23,40
	23,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава 9. Прочие работы и затраты 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОС09-03
	Пусконаладочные работы
	6,50
	 
	 
	6,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Главам 1-9
	919,61
	778,22
	134,89
	6,50
	613,96
	583,48
	30,48
	0,00
	389,83
	389,83
	0,00
	0,00
	224,13
	193,65
	30,48
	0,00

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14%
	19,04
	 
	 
	19,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава 12. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проектные работы 
	21,22
	 
	 
	21,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проверка достоверности определения сметной стоимости 
	3,43
	 
	 
	3,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Непредвиденные затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные затраты - 2%
	18,78
	15,57
	2,70
	0,51
	12,28
	11,67
	0,61
	0,00
	7,80
	7,80
	0,00
	0,00
	4,48
	3,87
	0,61
	0,00

	 
	Итого в ценах 2001г.
	982,08
	793,79
	137,59
	50,70
	626,24
	595,15
	31,09
	0,00
	397,63
	397,63
	0,00
	0,00
	228,61
	197,52
	31,09
	0,00

	 
	Итого в текущих ценах с коэффициентом СМР-6,45; Обор.-3,71; Прочие - 7,51; ПНР-12,13 
	5958,28
	5119,94
	510,46
	327,88
	3954,06
	3838,72
	115,34
	0,00
	2564,71
	2564,71
	0,00
	0,00
	1389,34
	1274,00
	115,34
	0,00

	 
	НДС 18%
	1072,49
	921,59
	91,88
	59,02
	711,73
	690,97
	20,76
	0,00
	461,65
	461,65
	0,00
	0,00
	250,09
	229,33
	20,76
	0,00

	 
	Всего в текущих ценах с НДС
	7030,77
	6041,53
	602,34
	386,90
	4665,79
	4529,69
	136,10
	0,00
	3026,36
	3026,36
	0,00
	0,00
	1639,43
	1503,33
	136,10
	0,00

	
	Итого в текущих ценах с уступкой ____%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18% / доход подрядной организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого в текущих ценах с учетом НДС / дохода подрядной организации с уступкой___%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:
	Подрядчик:

	(должность руководителя)

____________________ (Ф.И.О.)

«_____»____________20___ г.

М.П.


	(должность руководителя)

____________________ (Ф.И.О.)

«_____»____________20___ г.

М.П.




Приложение №2 к Контракту № ____________________________  от «___»_______ 2018 г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

(календарный план работ)

по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт РБ»
	Наименование работ по контракту
	Срок выполнения работ
	Стоимость, руб. 

(с НДС / НДС не облагается)


	
	начало
	окончание
	

	«Фельдшерско-акушерский пункт РБ»
	в течение пяти дней с момента заключения контракта 
	____г.
	

	Всего (с НДС / НДС не облагается)
	


	Заказчик:
	Подрядчик:

	(должность руководителя)

____________________ (Ф.И.О.)

«_____»____________20___ г.

М.П.


	(должность руководителя)

____________________ (Ф.И.О.)

«_____»____________20___ г.

М.П.




Приложение №3 к Контракту №______________ от «_____» ________ 2018 г.
Возможные виды работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт РБ», 
которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту 
	№ п/п
	Наименование вида работ
	Номер ЛСР, номер пункта
	Объем работ

	1. 
	Устройство фундаментов и оснований
	02-01-01, п.1-14
	100%

	2. 
	Возведение несущих конструкций
	02-01-01, п.39-91
	100%

	3. 
	Устройство кровли
	02-01-01, п.92-115
	100%

	4. 
	Фасадные работы
	02-01-01, п.182-187
	100%

	5. 
	Внутренние отделочные работы
	02-01-01, п.168-181
	100%

	6. 
	Устройство внутренних электротехнических систем
	
	100%

	7. 
	Устройство внутренних трубопроводных систем
	02-01-02изм., п.13-33

02-01-05, п.1-45

02-01-06, п.1-11

02-01-07изм., п.1-16
	100%

	8. 
	Устройство наружных электрических сетей 
	02-01-08изм., п.1-45
	100%

	9. 
	Устройство наружных сетей водоснабжения
	06-01, п.1-48
	100%

	10. 
	Благоустройство
	07-02изм.
	100%


	Заказчик:
	Подрядчик:

	(должность руководителя)

____________________ (Ф.И.О.)

«_____»____________20___ г.

М.П.


	(должность руководителя)

____________________ (Ф.И.О.)

«_____»____________20___ г.

М.П.




Приложение №4 к Контракту № _______________  от  «___» ___________ 2018 г.
Конкретные виды работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт РБ»,
 которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту 

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Номер ЛСР, номер пункта 
	Объем работ
	Стоимость,

рублей

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	


	Заказчик:
	Подрядчик:

	(должность руководителя)

____________________ (Ф.И.О.)

«_____»____________20___ г.

М.П.


	(должность руководителя)

____________________ (Ф.И.О.)

«_____»____________20___ г.

М.П.
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